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» TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 Csapadékviz-elvezeté rendszer fejlesztése Szaszvar
Nagykozség belteriiletén, Vilgységi-patak mederrendezése”

Amely létrejott egyrészrol

Sziszvir Nagykozség Onkormanyzata
Székhelye: 7349 Szaszvar, Mdjus 1. tér 1.
Adoszam:15724162-2-02

Képviseli: Vidak Krisztina polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)
valamint masrészrol

Cégnév:INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgdltato Kft.
Székhely: 1054Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Cégjegyzékszam:01-09-286997

Adoszam: 13992477-2-41

Képviseld neve:Kovdcs Zsolt, iigyvezetd

Szdamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszdmlaszam: 11703006-25967867-00000000

mint Kivitelezé(a tovabbiakban Kivitelezd)
(egylitt a tovabbiakban: Felek)
kozott a mai napon az alabbi feltételek szerint:

El6zmények
Megrendelé, mint Ajanlatkéré ,,TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 Csapadékviz-elvezetd
rendszer  fejlesztése  Szaszvar  Nagykozség  belteriiletén,  Volgységi-patak
mederrendezése”targyban, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. §-aszerinti, nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott

(EKR000121282021). Megrendelé kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a
kizbeszerzési eljiris nyerteseKivitelezo lett.Felek a Kbt. 131. § alapjan az alabbiak szerint

allapodnak meg:
1. A Szerzédés targya _K M
\
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L1.A jelen kivitelezési szerzdéssel (a tovabbiakban Szerzédés) Megrendeld megrendeli,
Kivitelez6 pedig elvallalja az,TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 Csapadékviz-elvezeto
rendszer  fejlesztése = Szdszvir  Nagykozség  belteriiletén,  Vilgységi-patak
mederrendezése”  targyi kozbeszerzési eljarasban  meghatirozott feladatok
(tovabbiakban: kivitelezésimunkak) elvégzését a Szerzédésben rogzitett kivitelez6i dij
ellenében.

1.2. A kivitelezési munkak f6bb mennyiségi adatai:

Kivitelezé feladata a Vélgységi-patak mederrendezéseSzaszviartelepiilés belteriileti
vizfolyasszakaszian a kozbeszerzési eljiriasban rendelkezésre bocsdtott miiszaki
dokumenticié és Kivitelezé benyijtott koltségvetése szerint (Szerzddéses Miiszaki
Tartalom).A mederrendezésre a Vilgységi-patak 37+677 — 37+975 km szelvényei kizotti
szakaszan keriil sor.

1.3. Felek kijelentik, hogy Kivitelezé a jelen Szerzddésben foglalt Kivitelezéi dij ellenében
az 1.2. pontban foglalt Szerzddéses Miiszaki tartalom megvaldsitiasiara koteles.Kivitelezd
— aPolgari Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint -
koteles elvégezni a Szerzédéses Miiszaki tartalom részét képezd, de a kivitelezsi dij
meghatérozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka).
Kivitelezd koteles tovabba elvégezni az utblag megrendelt, kiilondsen tervmodositds miatt
szilkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit aranytalanul terhesebbé
(p6tmunka).

A tobbletmunkét Kivitelez6 az atalanydijas kivitelez6i dij terhére koteles elvégezni, mig a
potmunka ellenértékére igényt tarthat Kivitelezo.

1.4.A potmunka csak abban az esetben vilik a Szerzédéses Miiszaki Tartalom részévé,
amennyiben annak elvégzését Megrendel6 — jelen Szerzédés 1.5. pontja szerint - megrendeli a
Kivitelez6tol.

L5.Pétmunka igény felmeriilése esetén Kivitelez6 és Megrendelé az alibbiak szerint
koteles eljarni:

- A pétmunka felmeriilését/sziikségességétKivitelez6 haladéktalanul koteles jelezni
Megrendeldnek. Kivitelezé kiteles Megrendelonek benyujtani a potmunka jogalapjéra,
az elvégzendé potmunka miiszaki tartalmara vonatkozé dokumentaciot (kidolgozott
muszaki valtozatokat) és a potmunka drazott koltségvetését (potmunka dijigénye).
Kivitelez6 koteles mellékelni az 6sszes kapesolodé rajzi dokumentumot (helyszinrajzi
részlet, stb.), valamint minden olyan relevans dokumentumot, amelyek megalapozzdk a
potmunka sziikségességét (példaul szakhatosagi allasfoglalasok, emlékeztetok,
jegyzOkonyvek, stb.).

- Megrendel6 irasban koételes donteni a potmunka elrendelésérdl vagy elutasitasarol,
valamint a pétmunka dijigényének elfogaddsarol vagy elutasitdsardl. Megrendel? irasos
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dontése (potmunka megrendelése) hianyaban Kivitelez6 a pdtmunkit nem kezdheti
meg.

- Pétmunka megrendelése esetén Felek a Kbt. 141. §-a szerint kotelesek eljarni
(szerz6désmodositas).

1.6. Teljesités helye:7349 Szaszvar, belteriilet, 1153 hrsz.

Kivitelez6 a munkateriileteketismeri, annak elhelyezkedésérdl és allapotardl tudomasa van és
ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2. Munkakezdés, teljesitési hataridd:

2.1.Megrendelé a munkateriiletetjelen Szerzédés megkdtését kovetG15naptari napon beliil
adja at.

2.2.A kivitelezés (a Szerzédéses Miiszaki Tartalom megvalositasanak) hatarideje: a
munkateriilet atadasitol szamitottllhéonap azzal, hogy a kivitelezés véghatarideje
a2021.12.31-i ditumot nem haladhatja meg. Eldteljesités megengedett.

2.3. A kivitelezési munkékkészre jelentése utdn miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni.

2.4. Hatéarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha az atadas-atvétel a Szerzédésben eldirt hataridén
beliil, vagya hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendel6 a kivitelezési munkdkatnem
vette at. Amennyiben Kivitelez6a kivitelezési munkata Szerzédésben kikotott hataridére nem
fejezi be, nem adja at Megrendeld részére, minden naptari nap késedelem utan a Szerzédésben
meghatédrozott napi késedelmi kotbért koteles megfizetni. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
idotartama — amennyiben az eljaras a kivitelezési munkék atvételével zarul — nem szamit bele
a késedelem idétartamaba.Nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezési munkdk olyan
jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mas hibdkkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve a
kijavitasukkal, potlasukkal jaré6 munkdk folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerli
hasznalatot.

2.5. A miiszaki atadas-atvétel eredményes lezarasanak feltétele az 191/2009.(IX.15.) Korm.
rend. 33.§-ban meghatdrozott — jelen Szerzddés tekintetében értelmezhetd és relevans -
nyilatkozatok, dokumentumok, tanusitvanyok, igazolasok és utmutatok Megrendel6 részére
torténd hidnytalan ataddsa.

2.6.Kivitelezé koteles haladéktalanulértesitenia miiszaki ellendrt és a Megrendel6t, ha olyan

esemény vagy koriilmény bekdvetkezését 1atja elGre, amely késleltetheti a hataridében torténd
végteljesitést.
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2.7. Amennyiben Kivitelezd rajta kiviil allé okbol a munkék szabalyos és iitemes végzésében
téle elvarhato legnagyobb gondossag mellett is akadalyoztatva van, koteles ezt a miiszaki
ellendrrel haladéktalanul irasban kozolni és az akadalyoztatds tényét és okat az épitési
napléba bejegyezni. A kozlést kovetSen az akadalyoztatds kezdetének és végének pontos
datumat Kivitelezonek egyértelmii, objektiv mdédon kell igazolnia (példanak okaért felvett
JjegyzOkonyvvel, és/vagy fényképes dokumentacioval) Megrendelé felé. Akadalykozlés és
érdemi igazolas hianyaban Kivitelezd teljesitési késedelembe esik és a késedelembdl adodo
Jjogkovetkezmények viselésére koteles.

3. Kivitelezéi dij:

3.1. A Kivitelezét a jelen Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért megilletd
kivitelezdidijosszege (szerz6déses ellenérték):

Nett6 70.421.804,- Ft. + 27% Afa, azaz brutté 89.435.691,- Ft.

3.2.A Szerz6dés targyat képezd kivitelezési tevékenységépitési hatosigi engedélykiteles,
ezért az Afa fizetés tekintetében a 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazandé(forditott AFA fizetés van).

3.3. A 3.1. pont szerinti kivitelezéi dij atalinydij, mely fedezetet kell, hogy nyijtsona
kivitelezési munkikteljes anyagkoltségére és teljes munkadijara, valamint magéban kell,
hogy foglalja a munkateriiletre valé felvonulasi koltségeket, valamint minden, a Szerzédéses
Miiszaki Tartalom megvalésitisdhoz,hiba és hianytalan miiszaki atadashoz sziikséges egyéb
koltségeket is. A kivitelezoi dij médositasara kizdarélag a Kbt. eléirasai szerint, pétmunka
megrendelése esetén keriilhet sor.

3.4.Kivitelez6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

- nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az
ajanlatkerot haladektalanul értesiti.

3.5.A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adoilletGségli Kivitelezd koteles a
Szerzédéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozo adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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4. Pénziigyi feltételek, fizetési iitemezés
4.1.A szerz6dés, az elszamolas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

4.2.Megrendel6 a megvaldsitishoz sziikséges kivitelez6i dijat a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-
00024 azonositészamiEuropai Unids finanszirozasi projektbol, utéfinanszirozassal,
valamint sajat forrasbol biztositja. A timogatés intenzitdsa 100 %.

4.3. Megrendel6 a netté kivitelezé dijlegfeljebb 35%-andk megfelelé mértékii eléleg
igénylésére lehetéséget biztosit.

Kivitelezé eldleget nem igényel/Kivitelezd a szerzédésben foglalt dltaldanos forgalmi ado
nélkiil szamitott teljes ellenszolgadltatas 35 %-dnak megfelelé mértékii eldleget igényel.
Megrendelé a szerzddésben foglalt dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott teljes
ellenszolgdltatdas 35 %-dnak megfeleld mértékil, azaz 24.647.631,- Ft. eldleget biztosit, a
Kivitelezé altal kibocsdtott eldlegszamla ellenében. Az eldleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.)
Kormdnyrendelet szerint az épitési munkateriilet ataddsat kivetd 15 napon beliil keriil sor.

4.4.Kivitelez6- amennyiben igényel eléleget - 1 db elélegszamla, 3db részszimla és1 db
végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

. Az elolegszamla az épitési munkateriilet atadasaval egy idében nyujthaté bea nettd
kivitelezéi dij legfeljebb 35%-4ndk megfelelé mértékben.

= Az 1. részszamla 25%:-o0s miiszaki késziiltségnél nyujthaté be a netté Kivitelezdi dij
25%-nak erejéig.

= A 2. részszamla 50%-os miiszaki késziiltségnél nyujthaté be a nettd kivitelezéi dij
25%-nak erejéig.

. A 3. részszamla 75%-o0s miszaki késziiltségnél nyijthaté be a netté Kivitelezéi dij
25%-nak erejéig

. A végszamla 100 %-os miiszaki késziiltség elérésénél, a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljardst kivetden nyidjthaté be a kivitelezéi dij fennmaradé dsszegének
erejéig.

4.5.Eloleg igénybevétele esetén az eloleg a3.részszamliabél és a végszamliabolkeriilegyenlo
mértékbenlevonasra (azaz a 3. részszamlabol és a végszamlabol levonando az eldleg fele-
fele).

\
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4.6.Kivitelezo éltal kidllitott szimlaknak meg kell felelniik a szamvitelrél sz616 2000. évi C.
torvény és az altaldnos forgalmi adorél szolo 2007. évi CXXVIL torvény eldirdsainak,
valamint a vonatkozé egyéb hatélyos jogszabalyi eléirdsoknak.

4.7. Amennyiben Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kovetSen benytjtott
szerzOdésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamla alapjan, leigazolt szerzédésszerti
teljesitést/részteljesitést kovetden.

4.8.Amennyiben Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendeld a kifizetést
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesiti az alabbiak szerint:

- Kivitelezd legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvéllalkozékat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat.

- A Kivitelez6 a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szadmlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a kivitelez6i teljesités mértékeét.

- Az alvillalkozéi szamlaban feltiintetett alvallalkozo6i teljesités ellenértékét
Megrendel6harminc napon beliil 4tutalja a Kivitelezonek.

-+ Kivitelez6 ezt kovetéen haladéktalanul koteles kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait.
Kivitelez6 koteles Megrendelonek atadni az alvallalkozok Kkifizetését tanusito
atutalasok igazolasainak masolatait.

- Kivitelezd altal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét
Megrendel6 tizenot napon beliil atutalja Kivitelezének.

4.9.A havonta netté médon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél Kivitelez6 az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkil — abban az
esetben fizethet, ha:
- az alvallalkozo a Kivitelezé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idGpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,
- az alvéllalkozé a kifizetés idOpontjaban szerepel a koztartozasmentes adozoéi
adatbazisban, vagy
- Kivitelezd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyair6l sz6lo
kormanyrendelet szerinti kztartozasmentes ad6z6i minéségrél szol6 igazolast.

Kivitelez0 az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsdtasa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adoigazolasban szerepld

koztartozas ellenére Kivitelezé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen
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felel az alvallalkozot a kifizetés idGpontjaban terhelé koztartozasért. A visszatartédsi
kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

4.10.Megrendeld a Szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésdbb Kivitelezd teljesitésétol, vagy az err6l szo6lo irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni (Kbt. 135. §
(1) bekezdés).

4.11. A Szerzddés teljesitése soran alkalmazandok a 272/2014. (XL5.) Korm. rendelet
Lutofinanszirozasra” vonatkozo szabalyai is.

4.12. A Megrendel6 a szerzGdésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozdsaval szemben
csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6)
bekezdés).

4.13. Megrendeld fizetési késedelme esetén Kivitelez6t a Ptk.6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

4.14. A szamldk akkor keriilnek befogadéasra, ha azt Kivitelezd az el6irt formaban és
tartalommal a Kbt., a szamviteli szabalyok és Megrendel$ altal megadott, a tamogatasra
irdnyado szempontok szerint bocsétotta ki.

4.15.Kivitelez6 koteles a Megrendel6 részére az elszamolas benyujtasait megelézGen
minimum 15 nappal kordbban megkiildeni a részletes koltségvetést munkanem szerinti
bontasban.

4.16.A kifizetések vonatkozdsaban iranyadé tovabba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései.

5. Kapesolattartis, épitési miiszaki ellenér

S.1.Megrendelé kijelolt kapesolattartéja:
Név: Vidéak Krisztina

Titulus: polgarmester

Tel: +36 30 644 5592

E-mail: forrai.kriszti@gmail.com

S.2. Kivitelezé kijeldlt kapcsolattartoja:

Név: Kovacs Zsolt .
Cim: 1054Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. '}F\v\

Tel: +36 30 547 8325 \t@x)\)

E-mail:info(@inoxtherm.hu
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S.3. A Szerzddés teljesitése soran Felek kotelesek egyiittmiikodni, ennek keretében kotelesek
egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkoriikben felmeriild, jelen Szerzddésre kihato
minden lényeges adatr6l, tényezdrél és korilményrdl. Az egylittmiikodés soran tett
intézkedéseket és nyilatkozatokat Felek az épitési naploban rogzitik.

S.4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
kotelezettsége teljesitése okan épitési miiszaki ellendrt bizott meg. Az épitési miiszaki ellendr
személyér6l és elérhetdségérél Megrendeld a SzerzGdés megkotésekor tijékoztatja
Kivitelezot.

S.5. Megrendel6 miiszaki ellenére a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése
szerinti feladatokat latja el.

5.6. Megrendeld miiszaki ellenére megbizasi szerz8désében meghatérozott rendszerességgel
kivitelez6i Kooperacios értekezletet hiv Ossze, amelyen a Kivitelezé nyilatkozatra jogosult
képviselGje koteles részt venni.

6. Megrendelo kitelezettségei

6.1. Megrendeld koteles a kivitelezés soran a Kivitelezo altal felé intézett kérdésekre a lehetd
legrovidebb idén beliil az épitési naploban vagy mas irasos forméaban nyilatkozni.

6.2.Megrendeld épitési miiszaki ellenére a munkak miiszaki ellen6rzését folyamatosan végzi.
Az ellendrzés a munka végzését nem akadalyozhatja.

6.3. Kozmiivek:Megrendel6 tajékoztatni koteles a Kivitelez6t barmilyen, a meglévo
kézmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése el6tt valamennyi meglévd
szolgaltat6i létesitmény, kozmii helyzetérdl, igy a csatornahalozat, telefon és elektromos
vezetékek, felsévezeték tartd és kozvilagitasi oszlopok, viz-, gizvezetékek, és hasonlok
helyzetérdl, amennyiben a munkateriileten ilyenek talalhatok.

6.4.Megrendelonek a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell biztositani.

7. Kivitelezo kitelezettségei
7.1.Kivitelez6 a Szerzédésben meghatarozott kivitelezési dijért a Szerzddéses Miiszaki
Tartalom szerinti kivitelezési munkdkat koteles elvégezni a Szerzddésben meghatdrozott

teljesitési hataridore.

7.2.Kivitelez6 koteles megfelelni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rend. altal a kivitelezOvel szemben tamasztott kovetelményeknek, valamint
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koteles rendelkezni valamennyi, a Szerzodés teljesitéséhez esetlegesen sziikséges engedéllyel,
jogosultsaggal, nyilvantartasba vétellel.

Kivitelez6 szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
altal vezetett ¢épitipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvantartdsaban.
Nyilvintartasi szama: 29A38697

7.3. Kivitelez6 a Szerz6dés megkotésének idGpontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a Szerzddes teljesitésének idétartama alatt koteles elézetesen a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat
benyujtani arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.

7.4. Kivitelez6 az alvéllalkozéval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat
elérd biztositékot kothet ki.

7.5. Kivitelez6 a munkateriilet atadas-atvételének napjatol kezdve elektronikus épitési
naplét kiteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az
épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az épitési naploba.

7.6. A munkateriiletet Megrendel6 az épitési naploba torténd bejegyzéssel adja at. Az
elkésziilt munkaszakaszokrol Kivitelez6 a tamogatasi kérelem feltételeinek megfelel
felmérést készit, mely sziikség és megrendel6i igény esetén tartalmazza az alabbiakat:

- A felmérési naploé az elvégzett munkak mennyiségének idomonkénti, sziikség esetén
vazrajzzal szemléltetett régzitésére szolgal, a koltségvetési tételre, az idomtervre és a
méretkimutatasra, illetve a naplobejegyzésre torténd hivatkozas feltiintetésével.

- A felmérési naploban az egyes tételek mennyiségének pontos kiszamitasahoz sziikséges
idomrajzokat, metszeteket, méreteket attekinthetéen kell berajzolni, és az d4brékat
kovetéen kell a naploban a részletes szamitisokat elvégezni és az elvégzett
mennyiségeket kimutatni.

- A felmérési naplot a felmérésekkel parhuzamosan kell vezetni.

- Az egyes épitmények felmérési adatait elkiilonitve, ENGY tételek szerint csoportositva,
tételes bontasban kell vezetni. Amennyiben a felmért tétel ENGY-ben nem megtalalhato,
ugy a tételt munkanem szerinti K-azonositoval kell ellatni (pl. K-44).

- Minden felmért adat bejegyzésénél kiilon sorban kell feltiintetni az ENGY tétel
azonositot. A hivatkozdsi szdm utdn cimszdszerlien be kell irni a felmeért tétel
megnevezesét (pl. foldkiemelés II1. o.).
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-, K-tétel indoklas”: Az ENGY-ben nem szereplO arajanlatos tételek esetén tételenként
sziikséges annak indokldsa, hogy miért nem sorolhaté be az ENGY-s tételek kozé. (PL.:
Nem talalhaté meg az ENGY-ben; Az ENGY-ben talalhaté tétel méret eltér a beépitett
tétel méreteitol).

7.7. Kivitelezé felelds az épitési teriileten végzett minden munkalat és épitési modszer
megfelel6ségéért.

7.8. Kivitelezének az épitési teriiletet minden felesleges akadalytol mentes allapotban kell
tartania és barmely eszk6zét, valamint a felesleges anyagokat raktéroznia kell, vagy el kell
azokat tavolitania. Kivitelezének el kell takaritania és tavolitania az épitési teriiletr6] minden
tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem
szlikségesek, kiilonds tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozéan atadas-atvételre keriil
sor. Az eszkozok, anyagok elhelyezésekor a kozlekedési utakat, kiiiritési Utvonalakat,
tiizoltasi felvonulasi teriileteket, tlizvédelmi berendezéseket szabadon kell hagyni.

7.9. Kivitelezd a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden koteles az épitési teriiletet tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben Kivitelez$ ezen kotelezettségének az Atadds-
atvételi Igazolas datumatol szamitott legkésébb 10 napon beliil nem tesz eleget, Megrendeld
elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitasat a Kivitelezo koltségére és
kockézatara mds véllalkozéval. Kivitelezd jelen pont szerinti ktelezettségeinek nem vagy
késedelmes teljesitése esetén a Megrendel$ jogosult a Szerzédéses szerinti késedelmi kitbér
érvényesitésére.

7.10. Kivitelezo koteles rendelkezni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-dban el6irt
teljes korli feleldsségbiztositiassal (épités- és szerelésbiztositas - C.A.R. vagy azzal
egyenértéki), melynek mértéke legalabb 10 milli6 Ft/karesemény és legalabb 10 millié
Ft/biztositasi idészak. A biztositasi idészaknak a kivitelezési id6szakot le kell fedni, vagyis
Kivitelezonek a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezni kell az el®irt
felel6sségbiztositassal.

7.11. Felek rogzitik, hogy az épitési naplé megnyitasara a munkateriilet atadasakor keriil sor,
és azt a vonatkozé jogszabdlyi rendelkezések szerint kell naprakészen vezetni. Kivitelezd
koteles tovabba a kivitelezés, illetve a Szerzédés teljesitése folyaman minden fontos és
lényeges tényt, problémat, kérdést az épitési naploba az iranyadd jogszabalyi elSirasoknak
megfeleléen bejegyezni.

7.12. Kivitelez6 koteles a Megrendel altal az épitési naploba tett bejegyzésekre 3 (hdrom)
munkanapon beliil az épitési naploban valaszolni. Kivitelezd kételes az észrevételeket,
miiszaki kifogasokat figyelembe venni, az esetleges hibakat kijavitani.

(

N
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7.13. Kivitelezd 0 f& (Kivitelezé nyertes ajanlata szerint) hatranyos helyzetii munkavallald
alkalmazasara koteles a Szerz6dés teljesités idotartamanak legalabb fele alatt, minimum napi
4 oraban. Felek hatranyos helyzeti munkavallalé alatt a foglalkoztatas elésegitésérdl és a
munkanélkiiliek ellatasarol szol6 1991. évi IV. torvény szerinti ,hatranyos helyzetii
munkavallot” €s a ,,sulyosan hatranyos helyzet{i munkavallalot” értik [S7/B. § (4) bekezdés 1.
és 2. pont].

A hatranyos helyzetd munkavallal6 jelen kivitelezési szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
kertil foglalkoztatasra.

Megrendelé a Kivitelezé fenti - minoségi értékelési szempontra tett — villaldsanak
betartasat az alibbiak szerint ellenérzi a Szerzédés teljesitése soran (Ajanlatkérd minden
egyes intézkedését dokumentalja):

- Kivitelezé koteles tdajékoztatni Megrendelét a hatranyos helyzetli munkavallalo
személyérdl (neve és személyazonositd adatai) és koteles bemutatni a munkavallald
hatranyos helyzetét igazolé dokumentumokat.

- Kivitelezé kételes a hatranyos helyzetli munkavallalé Szerzédés teljesitésében torténd
kozremlikodésének iddtartamat — az épitési naploban torténd bejegyezésekkel -
dokumentalni.

- Megrendel6 az épitési naplo bejegyzései alapjan és helyszini ellendrzéssel, heti
rendszerességgel bizonyosodik meg arrdl, hogy a Szerzédés teljesités idGtartamanak
legalabb fele alatt, minimum napi 4 oOraban dolgozik a hatranyos helyzetii
munkavallalé.

- Az értékelési szempontra tett vallalds nem teljesitése Kivitelezd részérdl silyos
szerzOdésszegésnek mindsil, mely jogalapot teremt Megrendeld rendkiviili
felmondéasara.

7.14. Megrendel6 az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 1. § 4. pont szerinti
atlathato szervezettel kothet csak szerzédést, ezért Kivitelezé kijelenti, hogy atlithat6
szervezetnek mindsiil.

7.15. Kivitelez6 — nyertes ajanlataban foglaltak szerint — az aldbbi vallalasokat koteles
betartani a szerz6dés teljesitése soran (nyertes ajanlat szerint):

Kivitelezé vallalja, hogy a teljesités ideje alatt szombati napokon a szerzddéssel kapcsolatos
kivitelezési tevékenységet nem végez: NEM

Jelen vallalds nem vonatkozik a hivatalos 4thelyezett munkanapnak mindsiilé szombati
napokra, melyek munkanapnak tekintenddk. WOJ
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Megrendel6 a Kivitelezé fenti értékelési szempontra tett IGEN villaldsanak betartisait
az alibbiak szerint ellenérzi a Szerzodés teljesitése sordn:

- Megrendeld, vagy miiszaki ellenGre az érintett napokon helyszini ellendrzéssel
bizonyosodik meg arr6l, hogy Kivitelez6 fenti vallalasat betartja-e. A helyszini
ellendrzés megtorténtét a miiszaki ellendr irdsban dokumentdlja és tajékoztatja rola
Megrendel6t (e-mailen).

- Megrendel6 miiszaki ellenére a vallalas be nem tartdsa esetén az épitési naploba
torténd bejegyzéssel, valamint Megrendelé kozvetlen irdsos tajékoztatasaval értesiti
Megrendel6t.

Az értékelési szempontra tett véillalas haromszori nem teljesitése Kivitelezé részérdl stlyos
szerzodésszegésnek mindsiil, mely jogalapot teremt Megrendeld rendkiviili felmondasara.

8. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

8.1. Megrendeld a Szerzodés késedelmes teljesitésével kapesolatosan a késedelmes naptari
napokra késedelmi kotbért ir el a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezé olyan
okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik. Kitbérterhes hatiridé a Kivitelezési munkik
elvégzésének (a Szerzodéses Miiszaki Tartalom megvalésitiasinak) hatirideje.A
késedelmi kotbér naptari napi sszege netté 15.000, - Ft./késedelmes naptari nap.

Megrendelé a Szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatosan a hibas teljesitéssel érintett
naptari napokra hibas teljesitési kotbért ir el6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha
Kivitelezo olyan okbol, amelyért felelos, hibasan teljesit. A hibas teljesitési kotbér naptari
napi Osszege nett6 15.000, - Ft./hibas teljesitéssel érintett naptari nap.

Kivitelez6 koteles meghiasuldsi kotbért fizetni, ha olyan okbol, amelyért felelés, a
SzerzO6dés teljesitése meghitisul. A meghitasulisi kitbér mértéke a netté Szerzodéses
ellenérték S %-a.

8.2.Jotallas:Kivitelez6 jotallasra koteles az alabbiak szerint: Kivitelez6 a szerzidés
teljesitéséért jotallasra koteles. A teljes kori jotallas elvart, kitelez6 minimalis idétartama 2

év, azaz 24 honap.

Kivitelez6 24 honap felett vallalt tobbletjotallasa 0 honap, azaz a teljes jotallas idotartama 24
honap.

A jotallasi id6szak kezddé napja a sikeres miszaki atadas-atvételt koveté elsé nap, melyet

jegyz6konyvben kell régziteni. A jotallasi id6n beliil a Kivitelez6 a Megrendeld altal jelzett a}‘\K
Q)
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hibdk kijavitasait 5 munkanapon beliil megkezdi és miiszakilag indokolt id6tartam alatt
befejezi. Ellenkezé esetben Megrendeld jogosultak a munkat massal elvégeztetni a Kivitelezo
terhére.

8.3. Kivitelez6t jotallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettség is
terheli. Kivitelez6t terheli tovabbaminden olyan jogszabélyi rendelkezés is, mely a Szerzodés
targya szerinti Epitménye, 1étrejové miivekre kitelez6 alkalmassagi idét ir eld.

9, Miszaki atadas-atvétel

9.1. A Szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkakat miszaki atadas-atvétellel kell
lezarni a hatalyos jogszabdlyok el6irdsainak megfelelden. Kivitelez6 a munkdk befejezésérdl
és teljesitésre felajanlasardl az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idopont elott
legalabb 15 nappal készre jelentésével értesiti Megrendel6t és épitési miiszaki ellendrét,
megjelolve a miiszaki atadéas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha Megrendelémiiszaki ellenére a készre jelentést kovetéen megdllapitja, hogy a
kivitelezési munkak befejezédtek és a mi rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, akkor értesiti
Kivitelez6t, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsanak a Kivitelezo altal jelzett
idépontban nincs akadélya, az megkezdheto a jelzett idopontban.

9.3. A jogszabalyban megjellt szervek meghivasamiiszaki atadas-atvételi eljarasra Kivitelezoé
kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét €s a bejarast.

Az eljaras soran a Kivitelezének igazolnia kell, hogy:

- a munka a Szerz6désben meghatarozott kovetelményeknek és a hatosagi elSirasoknak,
valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i modositasoknak,
valtoztatasoknak megfelelden elkésziilt,

- Kivitelezének megfelelGségi nyilatkozatot kell tennie az &ltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkak szakszertiségére.

9.5. Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legaldbb 3 példanyban ¢és

elektronikus formédban is készil6 jegyzokonyvben kell rdgzitenie, jegyzOkonyvnek

tartalmaznia kell:

- lezart e-napl6 let6ltott tomdoritett tartalmat,

- aKivitelezoé teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

- a Megrendel6 szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat és értékeét,

- a Kivitelez6 nyilatkozatat arrol, hogy a Megrendel6 megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,

- ha a Megrendel6 a miivet a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,
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- Megrendelének a hibdk, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara sziikséges
hataridore vonatkoz javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

- az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatai,

- a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (5) bekezdésben foglaltakat.

9.6.Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljards lezarasanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast jogszabalyban
meghatarozott id6tartamon beliil [a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerinti maximum 30 nap] be
kell fejezni.

9.7. A miiszaki 4tadas-atvétel lezardsanak idépontjara Kivitelez6 a hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseit figyelembe véve, kiilondsen az aldbbi, Megrendeld és a miiszaki ellendr 4ltal
¢szrevételezett, és az észrevételek szerint javitott, végleges, és hiteles dokumentaciot koteles
atadni a miiszaki ellendrnek:

- megvaldsulasi tervdokumentdcio, amely bemutatja a kiviteli tervdokumenticio
tartalmaval és részletességével megegyezden, a kiviteli tervdokumentacié alapjan
ténylegesen megvalosult miiszaki tartalmat,

- kivitelezéi és szabvanyossagi nyilatkozat,

- beépitett anyagokra, beépitett €és nem beépitett berendezésekre vonatkoz6
anyagvizsgalati jegyz6konyyv, teljesitmény nyilatkozat stb.,

- jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listdgja (Cég név, cim, telefon),
karbantartasi utasitasok, jotallasi jegyek (amennyiben relevans);

- egy¢eb eltakarasra keriil6 berendezések jegyz6konyvei (amennyiben relevans),

- minden a Miiszaki ellendr altal eldirt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyz6konyv
stb.,, ami az elkésziilt létesitmény biztonsagos ¢és iizemszer(i hasznalatihoz
elengedhetetlen.

A fenti dokumentumokat véleményezésre Kivitelezé a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének
idépontjara 2 papir alapt példanyban koteles atadni az eljard miiszaki ellenérnek.

10. Teljesitési Igazolis

10.1. A teljesités elismeréseként Teljesitési Igazolas kiadasara keriil sor, melyben Megrendeld
miuszaki ellenore nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfelelGen elkésziilt, illetve
amegvalosult teljesités a fizetési iitemezésben meghatarozott szazalékos értéket elérte. A
Teljesités Igazolas a miszaki ellenérnek és Megrendel6 képviselGjének aldirasaval érvényes.

10.2.A Teljesités Igazolas kiadasanak feltétele, hogyKivitelezé atadja Megrendel6nek, vagy

miuszaki ellen6rénekaz alabbi dokumentumokat:
- Jogerés hatosagi engedélyek (amennyiben sziikséges).
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- Epitési miiszaki ellenér igazolasa a teljesitésrél, ha az épitéipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-aban foglalt feltételeket
teljesiti az €pitési tevékenység.

- Szallitolevelek a részletezé kimutatdsban szerepld tételekre vonatkozéan (amennyiben
relevans).

- A felhaszndlt anyagokra vonatkozé miibizonylat/hasznalati Wtmutaté; mindségi
bizonyitvany; gyarté vagy forgalmazé dltal kiallitott megfeleléségi nyilatkozat, egyéb
min0Gséget tanusitd irat (jegyzOkonyvek, tanusitvanyok, amennyiben relevans).
Szamlanként sziikséges benyujtani 6ket. A dokumentumokat Kivitelezd magyar nyelven,
vagy szakfordito altal elvégzett magyar nyelvii forditasban kételes biztositani.

- Epitési naplé relevans oldalai (szémlanként sziikséges): Kivitelezd attekintés céljabol 10
naponta megkiildi Megrendelének vagy Megbizottjanak az épitési naplébejegyzéseket
alatamaszt6 szallitdleveleket és/vagy fényképeket.

- A tamogatasi kérelemben szerepeltetett koltségvetés teljesitett tételeirél készitett felmérési
naplo (elszamolasi szakaszonként sziikséges):

- A felmérési naploban a felhasznalt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett munkélatok,
valamint a technikai megoldasok, illetéleg az eredmények pontosan meghatirozottak és
teljeskorien Osszevethetk legyenek a koltségvetésben leirtakkal (kiilondsen a
fedett/beépitett/nem lathatd részek tekintetében), a kiszamlazott és a részletezd
kimutatasban vagy szamldban/résszamlaban szereplé tételekkel, miiszaki tartalommal,
valamint a szallit6 levelekkel.

- A felmérési naplo pélyazati elszamolas szerinti célja, hogy a projekt megvaldsitisit végzs
barmely hivatal altal delegalt ellen6rok szaméra a teljesitési dokumentécié tartalma a
tervek szerint lekdvethetd legyen. Kivitelezonek ezen cél figyelembevételével kell a
felméreési naplot elkésztenie és Megrendel6 rendelkezésére bocsatania.

- Nyilatkozat az alvillalkozéi teljesités mértékeérdl.

- Nyilatkozat az alvallalkozokat megillet6 ellenszolgaltatas teljesitésérdl.

Kivitelez6a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven,
sorba rendezve, atlathaté modon, dokumentumjegyzékkel, hiteles maddon biztositja
Megrendel6 részére szamlankénti vagy elszamoldsi szakaszonkénti gyakorisaggal (a
mindenkori elszamolasi szakasz iddpontjat megel6z6 legkésébb két hétig). Kivitelezbt
egylttmikodési  kotelezettség terheli a dokumentumok biztositasaval kapcsolatban a
dokumentumok atadasa utan is, addig az id6pontig, ameddig a tamogatasok elszamolasa a
Magyar Allamkincstarral le nem zarult.

A fenti dokumentumok hianytalan atadasa a Teljesités igazolds kibocsatdsanak és a szamla
kifizetésének feltétele.

10.3.A Teljesités Igazolds alapjan Kivitelez6 jogosult a kivitelez6i dij Szerzédésben

meghatdrozott részének kovetelésére, a részszamla, végszamla benyjtasara. jlm
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10.4. A Teljesitési Igazolast 2 példanyban kell elkésziteni, amelybél egy példany a
Kivitelez6é, egy példany a Megrendel§é.

10.5.Megrendel6 a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (Teljesités Igazolas) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb Kivitelez6 teljesitésétd]l vagy az errél szolo irasbeli
értesités kézhezvételétél szamitott tizenot napon belil irasban koteles nyilatkozni. Ha
Kivitelez6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a szerz6désben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatarozott hatiridében nem fejezi be, Kivitelezd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

10.6.Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolds nem tekinthets a fizikai munkarészek
Megrendelé altali elfogadasanak, jovahagyasanak, a munka atvételének.

11. A karveszély dtszillisa

11.1.A karveszélyviselés a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaval és a birtokba adassal
egy id6ben szall at Kivitelez6r6l a Megrendelére.

12. Eléllas és felmondds Megrendeld részérol

12.1. A Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondasara, ha a Kivitelezo:

- egyoldalian felhagy a Szerz6dés megvalositasaval, illetve félreérthetetlentil

kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem tesz eleget
Szerzodes szerinti kotelezettségeinek;

- a késedelme kovetkeztében a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzdés szerinti
maximalis mértéket, vagy;

- elmarad a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben
foglaltak teljesitése a megallapitott poéthataridében vagy ilyen hianydban a
felszolitas kézhezvételét kdvet6 20 napon beliil;

- fizetésképtelenné valik, felszamolas-, végelszamolas indul ellene, behajtasi vagy
végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel kényszer-egyezséget kot, vagy
felszamolas alatt, illetve hitelezbi javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevékenységét, vagy barmilyen hatdrozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely
(barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonlé hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy;

- a Megrendel6 el6zetes hozzajarulasa nélkiil olyan alvallalkozot vesz igénybe, aki
nem felel meg az alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek;

- Kivitelez6 a hatranyos helyzetli munkavallalé alkalmazasara tett vallalasat nem
tartja be;
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- Kivitelez6 elmulasztja az alvallalkozokra vonatkoz6é adatszolgaltatasnak a
teljesitését, vagy Megrendeld haladéktalan tajékoztatdsat az alvéllalkozoival kotott
szerzbdésben kikotott ellenszolgaltatas teljesitésér6l, vagy annak teljesitésének
megtagadasarol;

- feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- aKivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelez6
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogdbol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A fenti esetek vagy kériilmények barmelyikének eldfordulasa esetén a Megrendeld azonnal
felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatja a Kivitelez6t az épitési teriiletrdl egy errdl szolo
értesitéssel.

12.2. A Megrendeld kételes a Szerz8dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomadsara, hogy Kivitelezd
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

12.3. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

- a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel.

- a Kivitelezd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel.

12.4.Megrendeld felmondasat kdvetéen Kivitelezd koteles 5 napon beliil az épitési teriiletet

tiszta és biztonsagos allapotban atadni €s elhagyni.
D M

12.5. Miutdn a Megrendeld részérdl inditott felmondas hatalyba lépett, a Megrendeld
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- visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és
barmely hiba kijavitdsinak koltsége, a késedelmi kétbér és barmely mas a Megrendeldt
terheld koltség meghatarozasra nem kertilt, és/vagy

- jogosult barmely koltsége és kara Kivitelezé altali megtéritésére és a kivitelezés befejezése
soran keletkezett tobbletkiaddsok megtéritésére levonva a Kivitelez6 részére jard
Osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és tobbletkdltség visszaszerzését kovetden
Megrendel6 koteles kifizetni a Kivitelez részére a fennmarado dsszeget.

- Jjogosult a meghiusulasi kotbért a Kivitelezével megfizettetni.

13. Felmondas Kivitelezo részérol

13.1.A Kivitelezd jogosult a Szerzédés felmondasara, amennyiben:

- a Kivitelez6 nem kapja meg egy adott Teljesitési Igazolas alapjan részére jaro kifizetést a
Jelen Szerzédésben meghatarozott idétartam lejartat kovetd 30 napon beliil,

- a Megrendel6 30 napig nem tesz eleget a jelen Szerzédésben foglalt valamely Iényeges
kotelezettségnek.

14. Ellenérzések és auditok a magyar és Uniés Hatosagok altal

14.1. A Kivitelez6é koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az unios
tamogatast nyUjté szervezet, kozremikodd szervezet, a Kormany altal kijeldlt belsd
ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az
Iranyito Hatosag és a Kifizet6 Hatosag, tovdbba az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai
Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék, egyéb arra jogosult hatdsigok a
Szerzddéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy épitési teriileti ellen6rzések éltal
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen, ha sziikséges, tamogatd
szamlazasi dokumentumok, valamint barmilyen mas, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjéan.

15. Vegyes rendelkezések
15.1. Felek a Szerzddés a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint, irasban modosithatjak.

15.2.Felek megéllapodnak abban, hogy jelen Szerz6désbdl eredd esetleges vitaikat
elsddlegesen targyalasos tton rendezik.

15.3. A jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., annak ‘\J‘
végrehajtasi rendeletei és mas vonatkozo magyar jogszabalyok rendelkezései az iranyadok. N
8
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15.4. A jelen Szerz6dés valamennyi Szerzddé Fél altali alairas napjin hatalyba lép. Jelen

Szerz6dést a felek elolvasds és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezo6t, helyben hagyoan irjak ala. A szerz6dés 5 eredeti példanyban késziilt.

A szerzodés melléklete:
I. Kivitelezé felelGsségbiztositasi kotvényének masolata

Kiilon fizikai csatolas nélkiil is a Szerz6dés részét képezi Kivitelez6 kdzbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlata és a kdzbeszerzési eljaras iratanyaga.

Szaszvar, 2021, .22, /5

Kivitelezd
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KIVITELEZESI SZERZODES
I. SZAMU MODOSITASA

»TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 Csapadékviz-elvezetd rendszer fejlesztése Szaszvar
Nagykozség belteriiletén, Vilgységi-patak mederrendezése”

Amely létrejott egyrészrol

Szaszvir Nagykozség Onkormanyzata
Székhelye: 7349 Szaszvar, Majus 1. tér 1.
Adoszam: 15724162-2-02

Képviseli: Vidak Krisztina polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendel6)
valamint masrészrél

Cégnév: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft.
Székhely: 1054Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Cégjegyzékszam: 01-09-286997

Adoszam: 13992477-2-41

Képvisel6 neve: Kovécs Zsolt, igyvezetd

Szamlavezet6 pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszamlaszam: 11703006-25967867-00000000

mint Kivitelezé (a tovabbiakban Kivitelezé)
(egyiitt a tovabbiakban: Felek)

k6z6tt a mai napon az alabbi feltételek szerint:
Elézmények

Megrendel6, mint Ajanlatkéré ,,TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 Csapadékviz-elvezetd
rendszer fejlesztése Szdszvir Nagykozség belteriiletén, Volgységi-patak mederrendezése”
targyban, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész, 115. §-a szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast inditott (EKR000121282021).
Megrendel6 kézbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a kiszbeszerzési eljaras nyertese
Kivitelezé lett. Felek a Kbt. 131. § alapjan eljarva 2021. mdreius 3. napjin Kivitelezési
Szerzédést kitottek (tovabbiakban: Alapszerzédés) melynek egyes rendelkezéseit jelen 1.

o
i
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szamu szerzOdésmodositassal (tovabbiakban: Szerzédésmddositds) az aldbbiak szerint
modositjak:

1. A Szerzédésmodositas targya
1.1. Felek a Szerzédés 3.1. pontjat (,.Kivitelez6i dij™) az alabbiak szerint modositjak:

Alapszerzddés szerinti rendelkezés:

»3.1. A Kivitelezot a jelen SzerziGdésben foglalt kitelezettségeinek teljesitéséért
megilletd kivitelezdi dij osszege (szerzGdéses ellenériék):

Netté 70.421.804,- Ft. + 27 % Afa, azaz brutté 89.435.691,- Ft.”

Modositott rendelkezés:

Felek a kivitelezoi dijat jelen Szerzédésmédositis I. sz. melléklete szerinti
pétmunkaik (toviabbiakban: Pétmunka-kiltségvetés) osszegével megemelik, igy a
Kivitelezot a jelen Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért megilletd
kivitelez6i dij 6sszege nettd 18.999.404,- Ft.-tal emelkedik.

Felek tehit az Alapszerz6dés 3.1. pontja szerinti kivitelezéi dijat az aldbbiak
szerint moédositjak:

Az ALAPSZERZODES szerinti kivitelezdi dij:
Netté kivitelezdi dij: | 70.421.804.- Ft.
+ 27 % AFA (19.013.887.- Ft.)
Brutt kivitelezéi dij: | 89.435.691.- Ft.

SZERZODESMODOSITASSAL médositott kivitelezéi dij:
Moddositott nettd kivitelezoi dij: 890.421.208,- Ft.
+27 % AFA (24.143.726.- Ft.)
Mbédositott brutto kivitelezéi dij: | 113.564.934.- Ft.

1.2. Felek a modositott kivitelezdi dijat az Alapszerzodés alabbi rendelkezései szerint
hatéroztak meg:

- Az Alapszerz6dés 1.3. pontja szerint ,Kivitelezd a jelen Szerzédésben foglalt
kivitelez6i dij ellenében az 1.2. pontban foglalt Szerz6déses Miiszaki tartalom
megvalositasara koteles™, ,,Kivitelezd — a Polgari Toérvénykonyvrol sz616 2013. évi
V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - kiteles elvégezni a Szerzddéses
Miiszaki tartalom részét képezo, de a kivitelez6i dij meghatarozasanal figyelembe
nem vett munkat €és az olyan munkat is, amely nélkiil a mil rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka). Kivitelezd
koteles tovabba elvégezni az utblag megrendelt, kiilondsen tervmodositds miatt
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sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul
terhesebbé (pétmunka)”.

- Az Alapszerz6dés 1.3. pontja szerint ,,a tobbletmunkat Kivitelezé az atalanydijas
kivitelez6i dij terhére kiteles elvégezni, mig a pétmunka ellenértékére igényt tarthat
Kivitelezd”.

- Felek rogzitik, hogy a Szerz6désmoddositas 1. sz. melléklete szerinti kivitelezési
munkakat a_Polgari Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény 6:244. § (2)
bekezdés szerinti pétmunkédknak mindsitik, tekintettel arra, hogy azok ut6lag, jelen
Szerz6désmddositdssal megrendelt, az Alapszerz6dés Szerzddéses Miiszaki
Tartalmat nem képezé kivitelezési munkak.

- Az Alapszerz6dés 1.5. pontja szerint eljarva Kivitelez6 a potmunka
felmeriilését/sziikségességét  2021. aprilis 30. napjan azonnal jelezte
Megrendelonek és benyijtotta a pétmunka jogalapjéra, az elvégzendd pétmunka
muszaki tartalmara vonatkozé dokumentéciot és a potmunka drazott koltségvetését
(potmunka dijigénye). A pétmunka sziikségességének és a pétmunka
dijigényének fenti bejelentése jelen Szerzédésmodositas II. sz. melléklete.

- Az Alapszerz6dés 1.4. pontja szerint ,.a pétmunka csak abban az esetben vialik a
Szerzédéses Miiszaki Tartalom részévé, amennyiben annak elvégzését Megrendel
— jelen Szerzédés 1.5. pontja szerint - megrendeli a Kivitelez6to”. Megrendeld
ielen Szerzédésmdédositisban a Szerzédésmédositis 1. sz. melléklete szerinti
otmunkak elvégzését megrendeli Kivitelezétél és elfogadia a pétmunksik

nett6 18.999.404.- Ft. + 27 AFA, azaz brutt6 24.129.243.- Ft.-os dijigényét.

- Kivitelez6 a pétmunkdk elvégzését jelen Szerzddésmédositis hatalyba 1épését
kdvetben kezdi meg.

Felek az Alapszerzodés 1.2. pontja szerinti Szerzédéses Miiszaki Tartalmat a
Szerzb6désmodositas 1. sz. melléklete szerinti p6tmunkakkal egészitik ki.

Felek az Alapszerz6dés mds rendelkezéseit nem modositjak, azok valtozatlan
tartalommal maradnak hatélyban.

2. A Szerzédésmodositas jogalapja

A Szerzodésmodositas jogalapja (jogeime) a kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIILL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés ¢) pontja.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint:

»A szerzédés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata nélkiil - uj kozbeszerzési eljdrds
lefolytatdsa nélkiil modosithatd, illetve médosulhat az aldbbiak kiziil barmely esetben:

o

. ¥ i P

c) a kivetkezd feltételek egyiittes teljesiilése esetén:
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ca) a mddositast olyan kiriilmények rtették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkéré kello
gondossaggal eljarva nem ldathatott eldre;

ch) a modositas nem vdltoztatia meg a szerzddés dltaldnos jellegét;

cc) az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-dt. Ha egymdst
kévetden t6bb olyan médositdsra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti t6bb, egymdssal nem
dsszefuggd kdrilmény miatt meriiltek fel, ez a korldtozds az egyes maddositasok netté értékére
alkalmazando. Az egymdst kivetd modositdsok nem célozhatjik e rendelkezés megkeriilését. ”

A Szerz6désmodositas a Kbt. hivatkozott és idézett 141. § (4) bekezdés ¢) pontja szerinti
feltételeknek megfelel, jogszerii, az alabbi indokokkal:

" A Szerzédésmodositast a potmunkak felmeriilése tette sziikségessé. A potmunkak
nem voltak részei az Alapszerzodés szerinti Szerz6déses Miiszaki Tartalomnak, a
potmunkékat Megrendel6 és Kivitelezo a kell6 gondosséggal eljarva sem lathatta
elére.

. A Szerzédésmaodositas nem valtoztatja meg az Alapszerz6dés altaldanos jellegét.

= A kivitelezoéi dij (az ellenérték) ndvekedése 26,98 %, (nem haladja meg az eredeti
szerz6dés értékének 50%-at).

3. Zaro rendelkezések

Felek rogzitik, hogy jelen Szerzédésmoidositas hatilyba Iépését az alabbi két
feltételhez kotik:

*  Megrendel6 a potmunkak nettd 18.999.404,- Ft. + 27 % AFA, azaz brutto
24.129.243,- Ft.-os dijigényére fedezettel jelen Szerzédésmoédositas aldirdsakor
nem rendelkezik. Ezért Megrendel$ a sziikséges fedezet biztositasara tamogatasi
kérelmet nyajt be a Pénziigyminisztérium Regiondlis Fejlesztési Operativ
Programok Iranyité Hatésaghoz (Tamogatd). A Szerzoédésmodositds hatdlyba
lépésének feltétele a kérelem teljese Osszegben torténd elfogadasa, azaz a
pétmunkak dijigényének Tamogat6 altali biztositisa és Megrendelonek torténd
folyositdsa. Amennyiben a kérelem elutasitdsra keriil, abban az esetben jelen
pétmunka igény semmisnek tekintendd, Kivitelez6 a projektet az eredetileg
rendelkezésre 4ll6 Gsszegbdl valdsitja meg.

. Jelen potmunka igényen kiviil Gjabb pétmunka igény benytjtasara nincs lehetoség.
. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100. §-a szerint jelen Szerz6désmodositast az

iranyitd hatosag kozbeszerzési-jogi és elszamolhatdsagi szemponti ellenérzésnek
veti ald. Ezért a Szerz6désmodositas hatdlyba lépésének tovabbi feltétele, hogy az
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irdnyit6 hatosdg a Szerzédésmodositds utdellendrzését elvégezze és tamogatd
tartalmu utoellenérzési jelentést adjon ki.

Béarmely feltétel nem teljesiilése esetén a Szerzédésmoédositis nem lép hatalyba. A
Szerzédésmédositds hatilyba lépésének napja a késébb teljesiilé feltétel
teljesiilésének napja. A feltételek teljesiilésérol, a Szerzédésmodositas hatalybalépésérsl
Megrendel6 haladéktalanul kételes tajékoztatni Kivitelezét.

3.2. Jelen Szerzédésmédositasban nem szabélyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt.,
annak végrehajtasi rendeletei és mas vonatkozé magyar jogszabalyok rendelkezései az
irdnyadok.

3.3. Jelen Szerzédésmoédositast Felek elolvasés és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, helyben hagyéan irjak ald. A Szerz6désmodositas 5 eredeti
példanyban késziilt.

A Szerzédésmdédositas mellékletei:

L. sz. melléklet: Pétmunka-koltségvetés

II. sz. melléklet: A potmunka sziikségességének és a potmunka dijigényének Kivitelezé altali
bejelentése (jegyzokonyv kooperdcios értekezletr6l)
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